

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice

Znak sprawy: 18/ZP/2020

Pilchowice dnia: 2020-06-25

POWIADOMIENIE o zmianach SIWZ

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Remont i odnowienie korytarzy, renowacja zabytkowej posadzki kamiennej i wymiana drzwi na parterze budynku Szpitala w Pilchowicach - etap I (postępowanie II)

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w postępowaniu prowadzonym w trybie *przetargu nieograniczonego, na Remont i odnowienie korytarzy, renowacja zabytkowej posadzki kamiennej i wymiana drzwi na parterze budynku Szpitala w Pilchowicach - etap I (postępowanie II)*, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

W SIWZ :

- w pkt. 5.1 zmianie ulega termin realizacji zamówienia (data zakończenia): jest 2020-09-11 ma być 2020-11-14,

- w pkt. 16.8 ppkt.d , pkt.17.1, pkt.17.3 zmianie ulega data składania ofert: jest 2020-07-02 ma być 2020-07-07, godziny pozostają bez zmian,

Do STWiORB dołącza się nowy załącznik pn. Sugerowane wytyczne do harmonogramu robót dla inwestycji: „Remont i odnowienie korytarzy wraz z renowacją zabytkowej posadzki kamiennej i wymianą drzwi na parterze budynku Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach”- etap I postępowanie II.

Z-CA DYREKTORA
DS. ADMINISTRACYJNO-EKSPLOATACYJNYCH
Tomasz Wasilewicz
mgr inż. Tomasz Wasilewicz

Załącznik do STWiOR

*„Remont i odnowienie korytarzy wraz z renowacją zabytkowej
posadzki kamiennej i wymianą drzwi na parterze budynku Szpitala
Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach”- etap 1*

Sugerowane wytyczne do harmonogramu robót dla inwestycji:

Legenda:

T37-T46 oznacza kolejne tygodnie roku kalendarzowego

Lp.	Rodzaj robót	wrzesień				październik				listopad			
		T37	T38	T39	T40	T41	T42	T43	T44	T45	T46		
1	Modernizacja podłogi przyległej (na Oddziale Rehab. Oddechowej) w tym odzyskanie płyt kamiennych na korytarz główny. W tym czasie będą również prowadzone prace związane z montażem kabli elektrycznych - przetarg etap 4.												
2	Ostateczne i całkowite zakończenie układania płytek na Oddziale Rehabilitacji Oddechowej – maksymalny termin 3 tygodnie od rozpoczęcia robót												
3	Przekazanie Inwestorowi płytek rezerwowych												
4	Renowacja posadzki kamiennej w korytarzu głównym	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Uwagi:

Inwestor nie dopuszcza możliwości wykonywania prac przed 01.09.2020