

**Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach**  
**ul. Dworcowa 31**  
**44-145 Pilchowice**

Znak sprawy: 13/ZP/2020/P

Pilchowice dnia: 2020-06-05

## **P O W I A D O M I E N I E**

### **o zmianach SIWZ**

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala w Pilchowicach.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego**, na **Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala w Pilchowicach**, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

**1. Zamawiający wykreśla z formularza oferty pozycję 3 w pakiecie 1.**

**2. Zmienia się w § 3 ust. 8 lit. a. wzoru umowy:**

§ 3 ust. 8 lit. a. było:

a) możliwość niewykorzystania w pełni asortymentu dostaw wskazanego w załączniku nr 3, z czego nie wynikają dla Wykonawcy żadne roszczenia,

**§ 3 ust. 8 lit. a. po zmianie jest:**

a) **możliwość niewykorzystania w pełni asortymentu dostaw wskazanego w załączniku nr 3, z czego nie wynikają dla Wykonawcy żadne roszczenia. Zmniejszenie nie może przekroczyć 30 % całkowitej wartości umowy.**

**2. Zmienia się § 6 ust. 2 b wzoru umowy:**

§ 6 ust. 2 b lit. a. było:

b) w wysokości 2 % wartości brutto zamówionej i niedostarczonej dostawy, za każdy dzień opóźnienia - w przypadku niedotrzymania terminu dostaw lub dostaw niezgodnych pod względem asortymentu bądź ilości z zamówieniami,

**§ 6 ust. 2 b po zmianie jest:**

b) **w wysokości 1 % wartości brutto niedostarczonych produktów, za każdy dzień opóźnienia - w przypadku niedotrzymania terminu dostaw lub dostaw niezgodnych pod względem asortymentu bądź ilości z zamówieniami,**

**3. We wzorze umowy w paragrafie 9 dodaje ust. 5 o następującej treści:**

"5. Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art.144 ust.1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Umowy, gdy ponosi winę umyślną za naruszenia. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów."

D Y R E K T O R

  
lek. med. Joanna Nęstrój-Ostrowska

---

