

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice

Znak sprawy: 17/ZP/2020/P

Pilchowice dnia: 2020-06-22

P O W I A D O M I E N I E

o zmianach SIWZ

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: **Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. "Adaptacja budynku administracyjnego na potrzeby laboratorium wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji tej inwestycji w Szpitalu Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach przy ul. Dworcowej 31"**.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego**, na **Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. "Adaptacja budynku administracyjnego na potrzeby laboratorium wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji tej inwestycji w Szpitalu Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach przy ul. Dworcowej 31"**, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. Zamawiający dokonuje zmian we wzorze umowy (Załącznik nr 8) w § 2 ust. 4:

W § 2 ust. 4 było:

4. Elementy projektu opisane w pkt 2a i 2b mają stanowić podstawę wykonania projektu budowlano-wykonawczego, w razie potrzeby być jego częścią wymaganą do uzyskania pozwolenia na budowę, w innym zaś przypadku ich stopień szczegółowości powinien być taki, aby stanowić podstawę kalkulacji robót i być opracowaniem bazowym dla realizacji tych robót.

W § 2 ust. 4 po zmianie jest:

4. Elementy projektu opisane w pkt 2a i 2b mają stanowić podstawę wykonania projektu budowlano-wykonawczego, w razie potrzeby być jego częścią wymaganą do uzyskania pozwolenia na budowę.

2. Zamawiający dokonuje zmian w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ): w punkcie 6.1 "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego razem z koncepcją laboratorium obejmujące" po słowie uzgodnienia dopisuje się słowo "wstępne (robocze) oraz Wykreśla się zapis: - "uzgodnienie koncepcji z rzeczoznawcą ds. bezpieczeństwa i higieny pracy"

W pkt 6.1. SOPZ było:

- uzgodnienie koncepcji z rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych,
- uzgodnienie koncepcji z rzeczoznawcą ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
- uzgodnienie koncepcji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż.,
- uzgodnienie koncepcji z konserwatorem zabytków,
- w razie konieczności - innymi, niewymienionymi powyżej instytucjami.

W pkt 6.1. SOPZ po zmianie jest:

- **uzgodnienie wstępne (robocze) koncepcji z rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych,**
- **uzgodnienie wstępne (robocze) koncepcji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż.,**
- **uzgodnienie wstępne (robocze) koncepcji z konserwatorem zabytków**
- w razie konieczności - innymi, niewymienionymi powyżej instytucjami.**

Wanbenow

D Y R E K T O R

lek. med. Joanna Mlestráj-Ostrowska