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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WY KONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

do przetargu nieograniczonego na:

Remont i odnowienie korytarzy wraz z renowacja zabytkowej posadzki kamienne;j

1 wymiana drzwi na parterze budynku Szpitala Choréb Phuc im. $w. Jozefa w Pilchowicach
etap | (postgpowanie II).
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Cze$¢ ogolna

Nazwa zamowienia;
Remont i odnowienie korytarzy wraz z renowacjg zabytkowej posadzki kamiennej
1 wymiang drzwi na parterze budynku Szpitala Choréb Pluc im. $w. Jézefa w Pilchowicach
—etap 1 (postepowanie II).

Przedmiot zaméwienia:

Przedmiotem zaméwienia jest:

—delikatne rozebranie fragmentu posadzki korytarza bocznego celem uzyskania
materiatu na potrzeby renowacji posadzki kamiennej w korytarzu gtéwnym;
wykonanie nowej podtogi w korytarzu bocznym

—petna i kompleksowa renowacja posadzki marmurowej w korytarzu gtownym

Przedmiot zaméwienia jest objety Pozwoleniami Slqskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéow oraz Pozwoleniami budowlanymi.

Kolejnos¢ robot

W zwigzku z koniecznoscia pozyskania oryginalnego materiaty z korytarza bocznego
na uzupetnienia posadzki w korytarzu glownym, wiodgca kolejnoscig robét bedzie
wykonanie rob6t w korytarzu bocznym, nastepnie w korytarzu gtéwnym, a na koncu
renowacja posadzki.

Zakres robot wiodgcych:

4.1 Korytarz na Oddziale Rehabilitacji Oddechowej

a)  rozebranie posadzki z zabytkowych ptyt kamiennych 30x30cm z korytarza
bocznego na potrzeby renowacji posadzki w korytarzu gtéwnym i odwiezienie
ich do magazynu. Roboty nalezy wykonywaé z zachowaniem nalezyte;j
ostroznosci aby nie dopuscié do uszkodzenia ptyt lub ich krawedzi. Prace bedg
prowadzone pod kierownictwem osoby posiadajacej kwalifikacje, o ktérych
mowa w art. 37a Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

b)  delikatne skucie podkiadu spod ptyt kamiennych znajdujgcego sie na starym
stropie tukowym nad piwnica

¢)  wykonanie nowej posadzki z plytek zatwierdzonych przez Slqskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw: plytki Rovese Tanami Schiefergrau
30x60cm (ciemne) + Tanami Betongrau (jasne), (ptytki nalezy zakupi¢ w kraju
lub za granica); przyciaé na wymiar 30x30cm, uktadaé w karo, cokolik na
wysokos¢ 10cm z plytek ciemnych. Wymagane jest zastosowanie fugi
chemoodporne;j.
Wykonawca dokona whasnych przedmiaréw powierzchni w celu zaméwienia
wlasciwej ilosci ptytek na podtogg i cokolik oraz na pozostawienie dla
Zamawiajgcego 7 opakowan ptytek (4 ciemne i 3 jasne).

4.2 Korytarz gléwny — renowacja posadzki kamiennej

d)  wykonanie renowacji posadzki zgodnie z Programem konserwatorskim oraz
pozwoleniem SWKZ, pod kierownictwem osoby posiadajacej kwalifikacje, o
ktérych mowa w art. 37a Ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
Wykonawca zobowiazany bedzie stosowaé si¢ $cisle do jej wytycznych.
Uwaga:
Wykonawca przed renowacjg bedzie zobowigzany do wykonania préby
renowacji na fragmencie (ok. 1-2m?) z odzyskanych plyt kamiennych z uzyciem
urzadzen jakie Wykonawca zamierza zastosowag.
Ocena jakosci prac na probee zostanie dokonana przez osobg posiadajgcy



Opis

b)
c)

d)

f)
2)

h)

kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37a Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami. Osoba ta bedzie ustanowiona przez Zamawiajgcego i bedzie
Kierownikiem dla-renowacji posadzki kamiennej w Szpitalu.

Negatywna ocena wykonanej proby, ktéra nie bedzie dawata pewnosci
prawidtowego i zgodnego z wymaganiami konserwatorskimi wykonania prac
bedzie podstawa do uznania Wykonawcy za niezdolnego do wykonania robét i
rozwigzania umowy z winy Wykonawcy.

prac oraz zasobow towarzyszacych wymaganych od Wykonawcy

wygrodzenie poszczegdlnych stref robot sztywnymi oddzieleniami z plyt lub
szczelnymi oddzieleniami z folii budowlanej o grub. min 0,2mm celem
zabezpieczenia przed przedostawaniem si¢ pytéw i kurzu na przylegly czes¢
szpitala albo do przylegtych pomiesczen uzytkowych oraz celem odgrodzenia
miejsc prowadzenia robdt od mozliwosci przypadkowego wejscia przez personel
lub pacjentow, lecz z umozliwieniem zachowania niezbednej komunikacji dla
personelu medycznego, cateringu, ruchu pacjentow itp.,

rozbidrki, demontaze,

zabezpieczenie pochwytow, rozet itp. przed ich uszkodzeniem, gdyby zakres
rob6t miat na to wptyw

biezace usuwanie materiatéw rozbidrkowych i odpadow z miegjsca prowadzenia
robot do wiasnych kontenerow, a po ich wypelieniu - na wysypisko
przyjmujace odpady.

Wykonawca jest wytworea odpadéw i nimi gospodaruje zgodnie z Ustawg o
odpadach oraz prowadzi ich ewidencje z wykorzystaniem BDO

roboty porzadkowe wykonywane:

- na biezgco w miejscu prowadzenia prac,

- po zakonczeniu prac w okreslonym obszarze

- na biezaco w przypadku zanieczyszczenia pytami innych pomieszczen
zapewnienie wykonywania pracy zgodnie z przepisami BHP

zapewnienie recznego wozka platformowego o kotach ogumionych do
przemieszezania odpadow z budowy po terenie budynku szpitala

zapewnienie swobodne;j komunikacji w szpitalu (pozostawienie wygrodzonych
stref przejscia dlapacjentow i personelu z niezbednym Wyposazeniem)

transport  rozebranych plyt kamiennych w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego

Dodatkowe uwagi i informacje Zamawiajgcego

a)

b)

Zamawiajacy informuje, ze roboty beda wykonywane w czynnym szpitalu
w jego glownej strefie komunikacji, co wymaga od Wykonawey wlasciwej
organizacji robot oraz ich wlasciwego zabezpieczenia.
w_zwigzku z wyjatkows sytuacjd zwigzana z epidemia koronawirusa.
Zamawiajgcy informuje. ze do dnia ustanowienia przetargu Szpital nie byl
szpitalem zakaznym w tym zakresie i nie leczy} pacjentow z choroba Covid-19.
Wykonanie robot _budowlanych w przewidywanvm obszarze moze bvé
obarczone zblizonym ryzykiem lak wykonanie podobnych rob6t w innych
obiektach stuzby zdrowia lub insty tucjach publicznych.
Ewentualna zmiana sytuacii. zwigzana z udostepnieniem Szpitala dla leczenia
chorych na Covid-19 bedzie podstawa do przerwania robot budowlanych do
€zasu ponownej mozliwosci ich wznowienia
do przetargu zostaja udostepnione rysunki bedace wyciagiem z dokumentacji
projektowej zwigzanej bezposrednio z przedmiotem zaméwienia, zawierajace
dodatkowo uwagi, wskazéwki lub komentarze naniesione przez Zamawiajgcego,
?




II.

1.

IV,

ktére wraz z zapisami niniej szej specyfikacji oraz poszerzonymi opisami pozycji
kosztorysowych stanowia podstawe robot

d)  Zamawiajacy zatacza do niniejszej specyfikacji Sugerowane wytyczne
(harmonogram pogladowy), bedacy wynikiem zalecanej kolejnosci prac oraz
Wymogu udostepnienia  Qddziatu Rehabilitacji oddechowe;j w
nieprzekraczalnym terminie 3 tygodni od rozpoczecia robét. Jednak to
Wykonawca jest odpowiedzialny za przedtozony przez siebie harmonogram
robot uwzgledniajacy wymagania Zamawiajacego.

¢)  Zamawiajacy informuje, ze wg wlasnego rozeznania czas wymagany na
prawidlowe wykonanie renowacji posadzki kamiennej to ok. 1 miesiac.
Wykonawca zobowigzany jest tak zorganizowaé i wykonaé wszystkie inne prace
aby ostatni miesige realizacji przeznaczony byl wylgcznie na renowacje
posadzki, po ktérej ma nastapié zakonczenie Inwestycji.

f)  Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé zamiany robot w oparciu o zawarte w
kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe, w przypadku gdyby zalozone
rozwigzanie nie byto adekwatne do stanu odkrytego w trakcie prowadzenia robét

g)  wyprzedzajaco, przed zakupem materiatdéw lub wyposazenia Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu do wyboru i zatwierdzenia ich probki materialowe i
kolorystyczne, a dla urzadzen dokfadng specyfikacje oraz folder lub zdjecia.
Nalezy uwzgledni¢ wymogi jak w pkt IV m.

Informacja o terenie budowy

Prace budowlane bedg prowadzone w czynnym szpitalu w zwigzku z tym Wykonawca
zobowigzany jest do:
a) zorganizowania prac w taki sposob aby trwaty nie dtuzej niz do godz. 18:00, z
wyjatkiem renowacji posadzki lecz po uzgodnieniu tego z Zamawiajacym
b) zapewnienia mozliwogci komunikacji pacjentow i personelu medycznego w
sgsiedztwie miejsc prowadzenia robot
¢) dbania by prowadzone prace nie dezorganizowaly pracy szpitala zaréwno pod
wzgledem organizacyjnym samych robét jaki i pod wzgledem wytwarzanych
py1ow, hatasu, dymu, itp
d) nie zastawiac przejs¢, drog komunikacji wewnetrznej, drég ewakuacyjnych albo
pomieszczen nie objetych zakresem inwestycji materiatami lub sprzgtem
budowlanym, szczegdlnie aby nie narazié na niebezpieczenstwo 0séb
przebywajacych na terenie szpitala

Do realizacji zaméwienia na terenie budowy Zamawiajacy dopuszcza Wykonawce, a takze
1 wylgeznie Podwykonawcéw wskazanych w ofercie.

Zamawiajgcy ma prawo bezzwlocznie usungc z terenu budowy kazda osobe zwigzang z
realizacja robot, a nie posiadajgcy identyfikatora osobowego lub odziezy firmowej
odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kody CPV
45215140-0  Roboty budowlane w zakresie obiektdw szpitalnych
Wymagania dotyczace robét

Wykonawca zadania zobowiazany jest:

a) w zwigzku z zabytkowym charakterem obiektu zapoznac si¢ w naturze z zakresem
prac, obiektem i miejscem prowadzenia robét przed zlozeniem oferty, a do

A



oferty dotaczyé Oswiadczenie (wg Zalgcznika)

b) w dniu przejecia placu budowy przekaza¢ harmonogram robét, opracowany na
podstawie wskazowek Zamawiaj 3cego 1 przez niego zaakceptowany

¢) przed rozpoczeciem robot sporzgdzi¢ wykaz pracownikéw przewidzianych do
realizacji inwestycji i przekazaé go Inspektorowi ds BHP ze strony
Zamawiajgcego, celem przeszkolenia tych pracownikéw w zakresie zagrozei dla
bezpieczefistwa wystepujacych na terenic szpitala

d) wykonaé catosé prac w terminie maksymalnie 10 tygodni

e) wykona¢ prace objete zamoéwieniem zgodnie z przepisami prawa, obowiazujgcymi
normami krajowymi i unijnymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j,
wytycznymi rozwigzan systemowych dla wybranych elementéw i technologii,
przepisami BHP, i z zachowaniem nalezytej estetyki

f) informowa¢ Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét podlegajgcych zakryciu celem
uzyskania potwierdzenia mozliwosci kontynuowania prac

g) ustanowi¢ Kierownika Robdt z uprawnieniami  budowlanymi w branzy
konstrukeyjno-budowlanej i aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do izby
samorzadu zawodowego, oraz z uprawnieniami bagdz do$wiadczeniem
umozliwiajacym realizacje rob6t przy zabytkach (Dz.U. z 2003 Nr 162 poz. 1568
z pézn. zm., art. 37¢); odpowiednie, wypetnione i podpisane dokumenty wybrany
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu min.2 dni przed podpisaniem umowy.

Uwaga: w przy padku rozbiorki i renowacii posadzki kamiennej Kierownik Robét. o
ktérvm mowa powyzej. bedzie miat obowigzek stosowania sie do polecerr osobv
wskazanej w pkt. 1.4.2d

h) zapewni¢  uprawniony nadzér nad wykonywanymi robotami, w tym
specjalistycznymi, oraz zapewnié dyspozycyjnos¢ Kierownika Robét na kazde
zadanie Zamawiajacego

1) ustanowié¢ na stale - na okres realizacji robdt - jednego mistrza lub przynajmniej
brygadziste, ktéry bedzie nadzorowal i kontrolowal roboty oraz bedzie
kompetentny do kontakty z Zamawiajgcym

J) zapewni¢ wykonywanie prac  przez pracownikdw posiadajgcych wymagane
kwalifikacje branzowe Iub uprawnienia

k) zapewnié oznaczenie identyfikatorami osobowymi lub odzieza firmowa
odpowiednio Wykonawcy oraz Podwykonawey wszystkie osoby biorgce udziat w
realizacji zam6wienia na terenie szpitala

I) koordynowaé prace Podwykonawcow

m)stosowaé materialy o odpowiednim gatunku i klasie wykonania, dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie; w przypadku urzadzen, sprzetu lub
wyposazenia stosowa¢ wyroby o trwalosci przewidzianej do intensywnego lub
profesjonalnego uzytkowania

n) sprzgt techniczny (np. maszyny, przediuzacze) uzywane podczas realizacji robot
muszg by¢ sprawne i odpowiednio nadzorowane, aby nie dopuscié do wypadku,
awaril czy uzycia ich przez osoby postronne

0) po zakonczeniu robét Wykonawea zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbiér robét

p) w terminic zgloszenia gotowosci do odbioru Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia tzw. dokumentéw odbiorowych w postaci: atestéw, certyfikatow i
deklaracji zgodnosci, instrukcji obstugi na wbudowane materiaty lub zastosowane
systemy oraz oswiadczenie Kierownika Robot.
Catos¢ nalezy ztozy¢ w teczce zawierajgcej  spis zakonczony podpisem
Kierownika Robot i o$wiadczeniem o zastosowaniu tych materiatéw podczas
realizacjii  robdt. Niedostarczenie  ww. dokumentéw lub  dokumentéw
niewlasciwych albo nickompletnych skutkowaé bedzie przesunieciem terminu
odbioru do czasu uzupelnienia brakéw wraz z konsekwencjami z tego
wynikajacymi w zakresie terminu realizacji umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie
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VIL

minimum 3 dni robocze na sprawdzenie dokumentow uzupelnianych

q) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementéw budowlanych,
instalacyjnych, wyposazenia lub urzadzen w toku realizacji Wykonawca
zobowigzuje si¢ do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na
wiasny koszt oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego

r) organizacja oraz koszty uzgodnien z instytucjami mogacymi mieé zwigzek z
realizacjg robot spoczywaja na Wykonawcy

s) ochrona mienia na terenie budowy, nalezy do obowiazkow Wykonawcy.
Zamawiajacy nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za materialy i sprzet
zgromadzony do realizacji umowy

Opis sposobu odbioru robét budowlanych

1.

L)

Wykonawca zobowigzany jest zglasza¢ do odbioru prace, ktére w procesie dalszej
budowy mogg zosta¢ zakryte badz zaniknaé.

Po zakoficzeniu wszystkich prac lub prac wynikajacych z odpowiedniego etapu
Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu dokumenty odbiorowe, zglasza pisemnie
zakonczenie robot (etap lub catos¢) i gotowos¢ do odbioru.

W terminie do 14 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robdt,
Zamawiajacy wyznacza date odbioru, z zastrzezeniem jak w pkt. IVp.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku czynnosci odbioru;

a) jezeli wady lub usterki nadajg si¢ do usuniecia to Zamawiajgcy moze odmowié
odbioru do czasu ich usuniecia, tj. do czasu w ktérym bedzie mozliwe dokonanie
odbioru bezusterkowego

b) jesli wady nie nadajg sie do usuniecia, a korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z
Jjego przeznaczeniem jest mozliwe, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawey w odpowiednim stosunku.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Jezeli w podstawowym terminie odbiér nie bedzie mogt by¢ dokonany jako
bezusterkowy, to w protokole z czynnosci odbioru zostang zapisane wady lub usterki,
ktore uniemozliwily odbi6r bezusterkowy oraz zostana wyznaczone terminy na ich
usunigeie (zgodnie z pkt. S5a), albo zostanie wskazana warto$¢ obnizenia
wynagrodzenia (zgodnie z pkt. 5b).

Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o usunigciu wad lub usterek i zglosi
gotowosci do ponownego odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych potwierdzona zostanie mozliwosé odbioru
bezusterkowego, to zostanie sporzadzony protokét bedacy podstawa do wystawienia
faktury przez Wykonawce.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi liczony bedzie od dnia zakoficzenia wszystkich
robot objetych umowa.

Dokumenty odniesienia — do wgladu u Zamawiajacego

Do przetargu zostajg udostepnione wyciagi z dokumentacji projektowe; bezposrednio
zwigzane z przedmiotem zaméwienia. Cale projekty w formie papierowej pozostajg do
wgladu u Zamawiajgcego.

Zalgczniki

Przedmiar robot
Wyciagi z projektow: rysunki, opisy techniczne
Program konserwatorski renowacji posadzki kamiennej



Program konserwatorski renowacji posadzki kamienne;j

Zdjgcia i szkice pogladowe z dodatkowymi uwagami, wskazéwkami i komentarzami
Sugerowane wytyczne do harmonogramu

Wzor oswiadczenia o zapoznaniu si¢ z obiektem przed ztozeniem oferty

Wzory oswiadczen kierownika budowy



